

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างปรับปรุงเสารงบริเวณหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
งวดที่ 1	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 100% ตามมูลค่าของสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าพื้นที่



(นายลีปกร พรหมปั้น)

ผู้แบ่งงวดงาน

27 มกราคม 2569

หมายเหตุ การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย