

ต้นฉบับ



บันทึกข้อตกลง

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กับ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง จ้างเหมาผู้ประเมินโครงการ เรื่อง การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของหน่วยรับงบประมาณ
Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อตกลงเลขที่ ๒๑/๒๕๖๙

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ๔๓ หมู่ ๖ ตำบล
บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย นายทรงวุฒิ บุญส่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง"
ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี ปรีเปรมโมทย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั้งสองฝ่าย
ตกลงทำบันทึกข้อตกลงโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พิจารณาแล้ว ตกลงจ้างเหมาผู้ประเมินโครงการ
เรื่อง การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของหน่วยรับงบประมาณ Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑ งาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลา
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๕ วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนด จะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ ๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจาก
วันครบกำหนดจนถึงวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบงานให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แล้วเท่านั้น

เอกสารแนบท้ายอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลง ดังต่อไปนี้

๑. หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๔ (สี่)	หน้า
๒. เอกสารใบเสนอราคา	จำนวน ๔ (สี่)	หน้า
๓. เอกสารผู้รับจ้าง	จำนวน ๓๑ (สามสิบเอ็ด)	หน้า
๔. ขอบเขตงาน	จำนวน ๖ (หก)	หน้า
๕. รายละเอียดงานจ้าง (ผู้รับจ้าง)	จำนวน ๕๒ (ห้าสิบสอง)	หน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หลังจากลงนามใน
บันทึกข้อตกลง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว



งวดที่ ๒...

ต้นฉบับ

-๒-

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามข้อ ๔.๑ - ๔.๕ เรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง ที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึกข้อตกลงนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายทรงวุฒิ บุญส่ง)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี ปรีเปรมโมทย์)
มหาวิทยาลัยบูรพา

(ลงชื่อ).....พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ วิธินันท์กิตต์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกัลยารัตน์ เชี่ยวชาญ)