
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน 

การก่อสร้าง     จางกอสรางปรับปรุงหอง ณ อาคารสัตวแพทยศาสตร (หลังเดิม) เพื่อจัดทําเปน

    ศูนยทดสอบมาตรฐานสากลในดานภาษาและเทคโนโลยี

สถานทีก่่อสร้าง    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

งวดที่  1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 100 % ตามมูลค่าของสัญญาจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้ รับจ้าง 
ได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา  

 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าพ้ืนที่ด าเนินงาน เป็นต้นไป 

…………………………………………. 
(นายสกุลชาย สารมาศ) 

ผู้แบ่งงวดงาน 
27 เมษายน 2569 

หมายเหตุ          การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน 
 ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย 


